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CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL
CENTRO COTTURA PRESSO LA RSA DA AGGIUDICARSI CON IL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA
SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA PREZZO (CIG coe m
CUP:...)
Seravezza, ...
Tra

Pio Istituto Campana Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (C.F.
82001750460), con sede in Via Francesco Donati, 100 - Seravezza (LU), in
persona del Direttore Dott.ssa Eugenia Stefanini, in seguito anche “Ente” o
“Committente”

da una parte

e
il....consedein... Via...n....C.F....eP.l. ..., inpersonadi ..., in seguito
anche “Impresa”
dall'altra
premesso

-cheindata ... con ... ¢ stato approvato il piano triennale dei lavori, nel quale
¢ ricompreso anche il presente affidamento;
- che in data ... ¢ stato consegnato il progetto esecutivo completo di tutti gli
elaborati, con comunicazione a firma ...;
- che in data ... il RUP ha proceduto alla verifica e validazione del progetto
esecutivo, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs 36 del 2023;
- che con determinazione a contrarre n. ... del ... ¢ stata indetta la procedura

aperta per I’affidamento dei lavori indicati in oggetto;
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- che le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali
in ordine al soggetto nei confronti del quale ¢ stata proposta I’aggiudicazione
hanno sortito esito positivo;
- che ’Impresa ¢ abilitata ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.M. 37 del 2008
per le seguenti lettere: a); ¢); d); e); g).
- che con aggiudicazione del ... il contratto ¢ stato affidato all’Impresa;
- che ’aggiudicazione ¢ stata comunicata d’ufficio a tutti i concorrenti che
hanno presentato un’offerta ammessa in gara;
- cheindata ... la Direzione Lavori ha presentato ... al Comune e che pertanto
¢ stato acquisito il titolo edilizio per la realizzazione dell’intervento;
- che con verbale del ... il Responsabile del Procedimento e 1I’Impresa hanno
concordemente dato atto del permanere delle condizioni di “cantierabilita”
che consentono I’immediata esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 1, comma
2 lett. a) dell’ Allegato 1.14.

Tutto quanto sopra premesso,

si conviene quanto segue

Art. 1)  Oggetto dell'appalto. Norme applicabili

La Committente affida all’Impresa, che accetta e si obbliga di effettuare,
I'appalto dei lavori in oggetto, in conformita con quanto previsto dal progetto
esecutivo, allegato sub. a).

L'Impresa si obbliga di eseguire tutte le opere, fornire la mano d'opera,
noleggi, materiali ed impianti, provvedere a tutte le finiture, prestare tutti i
servizi necessari all'esecuzione dell'opera nell'insieme ed in ogni sua parte, il
tutto a perfetta regola d'arte per consegnare l'opera, suscettibile di essere
verificata dal Direttore Lavori, ai sensi dell’art. 50, comma 7 del D.Igs 36 del

2023.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le
norme sui contratti pubblici vigenti e da quelle che entreranno in vigore,
nonché, per quanto da esse non previsto, dal codice civile. In particolare e
senza pretesa di esaustivita trovano applicazione nel seguente appalto il D.Igs
36 del 2023, il D.Igs 9 aprile 2008 n. 81 ed il D.M. 37 del 2008.

Art. 2) Elaborati del progetto

L’Impresa dichiara di essere a perfetta conoscenza delle condizioni
dell'i'mmobile oggetto dell'intervento edilizio, dei manufatti presenti della
logistica di cantiere e di tutti gli elementi che possono interferire con lo
svolgimento dei lavori e che sono stati tenuti in considerazione nella
formulazione dell’offerta. Dichiara di aver esaminato dettagliatamente gli
elaborati progettuali ritenendoli pienamente esaurienti delle condizioni
tecniche di appalto e di non sollevare pertanto eccezione alcuna.

Le parti si danno atto che le quantita indicate nei computi metrici, che non
costituiscono atto contrattuale, sono meramente indicative.

L’Impresa ¢ tenuta a:

a) l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e I'assistenza medica degli
operai;

b) la titolarita e gli oneri delle domande per le autorizzazioni dagli enti di
controllo e tutela sono escluse: le autorizzazioni edilizie e della
Soprintendenza;

c) la titolarita e gli oneri per la richiesta e I’ottenimento delle autorizzazioni
di terzi per I'impianto delle opere provvisionali, per I’installazione delle
apparecchiature di sollevamento, per il loro esercizio, per I’ottenimento delle
autorizzazioni per 1’uso del suolo pubblico e di ogni quant’altro occorra per

lo sviluppo regolare dei lavori;
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d) l'impianto, la manutenzione, la recinzione, l'eventuale illuminazione,
nonché la custodia del cantiere, con relativa responsabilita per furto per cose
inerenti i lavort;

e) l'accesso al cantiere;

f) la fornitura di acqua, il ricevimento in cantiere, lo scarico, il trasporto nei
luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere ed a pi¢ d'opera, nonché la
buona conservazione e la perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere
comunque connessi alla realizzazione dell'immobile, restando il committente
manlevato per 1 danni che potessero derivargli da qualsivoglia causa,
compresa quella di forza maggiore; le suddette prestazioni sono riferite
esclusivamente alle opere previste nei lavori in appalto;

g) l'esecuzione, a proprie spese, in cantiere e presso gli istituti incaricati, di
tutte le esperienze e saggi, nella quantita necessaria alla verifica, che verranno
in ogni tempo ordinati dal collaudatore e dal Direttore dei Lavori, sui materiali
impiegati e da impiegare nella costruzione;

h) I'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone
comunque addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati: nel deprecato caso di infortuni, ogni piu ampia
responsabilita ricadra conseguentemente sull'Impresa, restandone sollevata la
Committente;

1) l'apposizione, all'atto della formazione del cantiere, di una tabella con
l'indicazione degli estremi del titolo edilizio, dei nominativi del Committente,
del Progettista, del Direttore dei Lavori, della Ditta Appaltatrice, del Direttore

di Cantiere e quant'altro prescritto dalla vigente normativa in materia;
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1) ogni onere ed adempimento risultante dalle specifiche delle singole voci di
lavorazione come da allegato computo metrico;

m) ogni riparazione a cose non oggetto dei lavori;

n) a garantire la manutenzione successiva alla conclusione dei lavori nei
termini indicati nel capitolato speciale.

Art. 3) Attestazione dell’impresa.

L'Impresa attesta di avere attentamente esaminato il progetto dell'intervento
in tutti 1 suoi elaborati di ritenerlo completo, esaustivo ed esecutivo.
L’impresa riconosce infine che ogni qualvolta risultasse contraddizione o
discordanza tra le prescrizioni dei vari documenti formanti parte integrante
del contratto di appalto, si intendera valida la prescrizione piu favorevole alla
Committente.

Art. 4) Corrispettivo dell’appalto.

L’appalto viene affidato con la formula “a corpo” per la somma al netto del
ribasso d’asta del .... pari a ..., secondo quanto risulta dall’offerta economica
allegata sub. b).

Il corrispettivo d’appalto, ferma 1’anticipazione di legge relativa a ciascuna
fase, sara versato secondo le seguenti tempistiche: ...

I pagamenti saranno effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti
dall’adozione di ogni stato di avanzamento, fatta eccezione per il residuo 10%
che costituira la rata a saldo e sara liquidato in seguito all’emissione del
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore Lavori.

L’importo dell’appalto, determinato secondo le modalita di cui sopra, ¢ da
intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi onere a carico dell'Impresa.
L’Impresa ha diritto all’anticipazione nei termini € con le modalita previste

dall’art. 125 del D.1gs 36 del 2023.
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Art.5) Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte
dall'lmpresa col presente atto, l'Impresa consegna alla Committente
fideiussione rilasciata da ... di importo pari ad € ..., ai sensi dell’art. 53,
comma 4 del D.Igs 36 del 2023 (allegato sub. d).

In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, I'Impresa ¢
obbligata a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi
dell’art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno.

Art. 6) Variazioni al progetto.

Nessuna variazione o addizione al progetto potra essere introdotta
dall’Impresa se non sia stata disposta per iscritto dalla Direzione Lavori e
preventivamente approvata dalla Committente nel rispetto delle condizioni e
dei limiti indicati dall’art. 120 del D.Igs 36 del 2023. Gli eventuali ordini di
servizio qualora comportino una spesa eccedente i limiti della somma
stanziata per 1’esecuzione dell’opera, non dovranno essere eseguiti
dall’Impresa e non daranno comunque diritto a crediti verso la Committente
se non in seguito all’approvazione da parte del Responsabile del Progetto e,
laddove la maggiore spesa ecceda la competenza di quest’ultimo, in seguito
alla superiore approvazione della Direzione della Committente. Le varianti
apportate dall’Impresa in violazione di quanto sopra non daranno diritto di
chiedere ed ottenere compensi non previsti dal presente contratto o comunque
aggiuntivi, ai quali espressamente e per quanto occorrer possa fin d’ora
I’Impresa rinuncia.

L'attuazione delle varianti o modifiche, in osservanza delle norme di legge e
del precedente comma, non dara diritto all'Tmpresa di chiedere ed ottenere

compensi non previsti dal presente contratto o comunque aggiuntivi, ma dara
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diritto al solo pagamento delle opere eseguite in variante, che verranno
contabilizzate e pagate come indicato al successivo Art. 7), con esclusione di
qualsiasi altra pretesa e/o compenso a qualsiasi titolo, cui I’Impresa fin d’ora
rinuncia.

Qualora le variazioni diano luogo anche a lavori in diminuzione rispetto a
quelli previsti in progetto, dal corrispettivo spettante all’Impresa per le opere
eseguite in variante sara detratto il corrispettivo dei lavori non eseguiti.
L'Impresa non avra comunque diritto - in relazione alle opere che non dovra
realizzare - a qualsivoglia indennita e/o compenso per utile di impresa o spese
generali o per altro titolo, cui comunque fin d'ora rinuncia.

Art.7) Contabilizzazione delle varianti.

I prezzi unitari, in base ai quali saranno valutate e pagate dette opere - ferme
le detrazioni e/o compensazioni per i lavori in diminuzione - sono quelli
indicati nell’elenco prezzi.

In mancanza di voci nei suddetti documenti si fara riferimento, con
applicazione del ribasso d’asta, ai seguenti prezzari:

- al prezziario delle opere pubbliche della Regione Toscana;

- al prezziario del Provveditorato delle Opere Pubbliche della Toscana;

- al bollettino dell’Ordine degli Ingegneri della Toscana;

- all’elenco prezzi DEI “Tipografia del Genio Civile”.

Qualora non sia possibile desumere 1 prezzi da detti documenti si procedera
ad eseguire analisi diretta di nuovi prezzi.

In ogni caso in cui I’'Impresa non accetti i nuovi prezzi come sopra
determinati, la Committente potra imporre la variante, 1I’Impresa avra
comunque 1’obbligo di eseguire le opere ed il Direttore dei Lavori di iscrivere

in contabilita i prezzi medesimi.



RESIDENZA SOCIO-SANITARIA

PIO ISTITUTO CAMPANA

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - SERAVEZZA (Lu)
info@piocampana.it - tel. 0584756146

Art. 8) Invariabilita dei prezzi e riserve.

Per tutte le opere appaltate il corrispettivo di appalto ed i prezzi di cui all’ Art.
4) si intendono - per patto essenziale nell'interesse della Committente - fissi
ed invariabili per tutta la durata dei lavori e compensativi di tutte le opere,
forniture, servizi e quant'altro necessario per consegnare i lavori finiti e
suscettibili di essere collaudati, salve le ipotesi di revisione del prezzo
previste dal D.lgs 36 del 2023.

L’alea della remunerativita del contratto € pertanto a totale ed esclusivo carico
dell’Impresa, che non potra in alcun caso formulare domande nei confronti
della Committente che si fondino su condizioni di eccessiva onerosita del
rapporto, sopravvenute alla conclusione del contratto.

Il registro di contabilita ¢ firmato dall'Impresa, con o senza riserve, nel giorno
in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui I'Impresa, non firmi il registro, ¢ invitata a farlo entro il
termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel
rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se I'Impresa, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
stessa, la stessa esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni,
le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver
diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

I1 direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue
motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la

percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
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dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza,
la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'Impresa non abbia firmato il registro nel termine di cui al
comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve
nel modo e nel termine sopraindicati, 1 fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, ¢ 1'Impresa decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e
completa contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle
categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite
provvisorie.

L'Impresa, ¢ sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei
lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale
che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo
a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha
determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si
intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con

precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve
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devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita
di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Nei casi in cui venga comprovata da parte dell’Impresa una circostanza di
illegittima sospensione lavori o di anomalo andamento dei lavori per fatto
imputabile alla Committente, 1’eventuale risarcimento del danno sara
determinato in via stragiudiziale o giudiziale, tenendo conto della seguente
volonta delle parti:

a) 1 maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo
all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le
spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la
percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale
e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo
previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla
presente lettera;

b) la lesione dell'utile ¢ riconosciuta coincidente con la ritardata percezione
dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231
computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata
dell'illegittima sospensione;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono
riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei
macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati

dal direttore dei lavori;

10
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d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti
annui fissati dalle vigenti norme fiscali;
e) 1 maggiori costi per le polizze assicurative e fideiussorie non saranno
riconosciuti in quanto facenti parte delle spese generali di cui alla precedente
lettera a).
Per le richieste di risarcimento danni da “fatti continuativi”, ancorché non
esattamente quantificabili, le riserve, a pena di inammissibilita, dovranno
essere iscritte nell’atto contabile immediatamente successivo alla percezione
dell’evento da parte dell’ Impresa.
Art.9) Termine di ultimazione dei lavori.
Il tempo utile per ultimare tutti 1 lavori ¢ fissato in giorni ... naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Art. 10) Responsabile del Procedimento, Direzione dei lavori e
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Il Responsabile Unico del Progetto di appalto ¢ il ...
I lavori verranno eseguiti sotto la Direzione Lavori dell’ Arch. ...
Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sara effettuato
dall’Arch. ...
Art. 11) Direttore di cantiere
L'Tmpresa nomina quale "Direttore di cantiere" il sig.  , il quale dovra
seguire ininterrottamente con la sua costante presenza in cantiere, lo
svolgimento dei lavori.
Art. 12) Oneri particolari dell'Impresa

» Aisensi della L.R. Toscana 13 luglio 2007 n. 38 I’Impresa ¢ tenuta:
1) ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentali in tempo

reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri,

11
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nonché¢ a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a
dimostrare la regolarita dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori
stessi;

2) a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto
dell’appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza;

3) ad assicurare che gli interventi di formazione idonea e sufficiente siano
estesi altresi ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro
autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.

Gli interventi formativi di cui sopra devono prevedere un modulo informativo
di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di
comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da
implementare in coincidenza di eventuali significative variazioni del ciclo
produttivo.

L’Impresa ¢ tenuta ad informare immediatamente la Committente di qualsiasi
atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con
la finalita di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 13) Responsabilita dell'Impresa

L'Impresa assume la pit ampia ed esclusiva responsabilita, con totale esonero
della Committente, dei suoi rappresentanti e della Direzione Lavori da ogni e
qualsiasi responsabilita, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e
la causa, che potesse in qualsiasi momento occorrere alle persone ed alle cose
dei suoi dipendenti, della Committente e suoi aventi causa e dei dipendenti
della Pubblica Amministrazione che dovessero accedere al cantiere per
ragioni del loro ufficio, nonché per qualsiasi danno di qualsiasi entita possa

essere arrecato alle persone ed alle proprieta mobiliari ed immobiliari di

12
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qualsiasi terzo in genere, nessuno escluso, in connessione od in dipendenza,
diretta od indiretta, della esecuzione dei lavori.

L'Impresa consegna polizza assicurativa C.A.R. (Constructor All Risk), di cui
all’art. 117, comma 10, del D.Igs 36 del 2023 conforme allo schema 2.2. di
cui al Decreto 16 settembre 2022 n. 193 allegata sub. e), per i seguenti
massimali:

- Sezione A, partita 1) per “opere in costruzione” massimale pari al 5%
dell’importo contrattuale comprensivo degli oneri della sicurezza di cui
all’art. 4;

- Sezione A, partita 2) per “opere esistenti” massimale pari al 5% dell’importo
contrattuale comprensivo degli oneri della sicurezza di cui all’art. 4;

- Sezione A, partita 3) per “demolizioni e sgomberi” massimale pari al 5%
dell’importo contrattuale

- Sezione B, per “responsabilita civile verso terzi” massimale pari al 5%
dell’importo contrattuale

- copertura del periodo di manutenzione estesa previsto dal capitolato
d’appalto.

Eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti
dalla polizza assicurativa resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'Impresa ¢ tenuta a farne
denuncia al Direttore Lavori, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di
decadenza dal diritto al risarcimento.

Art. 14) Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere,
si applicano le penali previste dall’art. 18 del Capitolato speciale d’appalto.

Art. 15) Subappalto

13
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L'Impresa potra affidare in subappalto 1'esecuzione delle opere oggetto del
presente atto in conformita di quanto stabilito dall’art. 119 del D.lgs 36 del
2023. In tal caso ¢ fatto obbligo all’Impresa di trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate. Qualora I’Impresa non trasmetta le fatture quietanziate
del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Committente
sospendera il successivo pagamento a favore dell’Impresa.

E ammesso il pagamento diretto al subappaltatore nei casi previsti dalla
normativa vigente ed esclusivamente nel caso in cui tale modalita di
versamento del corrispettivo sia stata espressamente prevista nel contratto di
subappalto e specificamente menzionata nell’atto autorizzativo del
subappalto stesso da parte della Committente.

L’autorizzazione al subappalto sara concessa in seguito al positivo esito dei
requisiti di ordine generale e tecnico professionali del subappaltatore.

Il subappaltare ¢ tenuto alla redazione del piano operativo della sicurezza.
Art. 16) Certificazione della regolare esecuzione

Il Direttore Lavori procedera al rilascio del certificato di regolare esecuzione
entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto
del presente contratto, cosi come previsto dall’art. 50, comma 7 del D.Igs 36
del 2023.

Art. 17) Presa in consegna anticipata

La Committente si riserva di procedere alla presa in consegna anticipata delle
opere in seguito all’ultimazione lavori.

Art. 18) Tracciabilita dei flussi finanziari
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RESIDENZA SOCIO-SANITARIA

PIO ISTITUTO CAMPANA

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - SERAVEZZA (Lu)
info@piocampana.it - tel. 0584756146

Ai sensi della legge 136 del 2010, relativamente alla tracciabilita dei flussi
finanziari, I’Impresa dichiara che gli estremi identificativi dei conti corrente
“dedicati” ai pagamenti dei contratti stipulati con la Committente sono i
seguenti:

- Banca IBAN

L’impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si
impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Siena della
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/
subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

L’Impresa si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto
corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice
Identificativo Gara) indicato nel presente contratto nella causale di tutti i
pagamenti verso gli eventuali subappaltatori e 1 subcontraenti della filiera
delle imprese.

Art. 18) Codice di comportamento

L’Impresa si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013
nonché del Codice di Comportamento adottato dall’Ente in adempimento a
quanto previsto da quest’ultimo; a tal fine dichiara di aver preso conoscenza
di tale Codice di Comportamento pubblicato sul sito web Istituzionale in
“Amministrazione Trasparente” e di portare a conoscenza dello stesso 1 propri
incaricati che presteranno la propria opera a favore dell’Ente.

Art. 19) Spese
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RESIDENZA SOCIO-SANITARIA

PIO ISTITUTO CAMPANA

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - SERAVEZZA (Lu)
info@piocampana.it - tel. 0584756146

Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto, ivi compresa
I’imposta di bollo, sono ad integrale carico dell’ Impresa.

Art. 20) Foro esclusivo

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti sull'interpretazione,
esecuzione e risoluzione del presente contratto ¢ competente in via esclusiva
il Foro di Lucca, salva la competenza del relativo Tribunale delle Imprese.
Art. 21) Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “GDPR?”, le parti dichiarano che i
dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I’assolvimento degli

obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia.

LA COMMITTENTE L’IMPRESA

L'Impresa dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare
specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole:
Art. 4) Corrispettivo dell’appalto.

Art. 5) Garanzia definitiva

Art. 6) Variazioni al progetto.

Art. 7) Contabilizzazione delle varianti.

Art. 8) Invariabilita dei prezzi e riserve.

Art. 9) Termine di ultimazione dei lavori.

Art. 11) Direttore di cantiere

Art. 12) Oneri particolari dell'Tmpresa

Art. 13) Responsabilita dell'Tmpresa

Art. 14) Penali
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RESIDENZA SOCIO-SANITARIA
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Art. 15) Subappalto

Art. 16) Certificazione della regolare esecuzione
Art. 17) Presa in consegna anticipata

Art. 18) Tracciabilita dei flussi finanziari

Art. 19) Spese

Art. 20) Foro esclusivo

Art. 21) Informativa sul trattamento dei dati

L’IMPRESA

ALLEGATI:
a) progetto esecutivo composto di tutti gli elaborati;
b) offerta economica — lista delle lavorazioni;
¢) garanzia definitiva;
d) polizza CA.R.;

e) piano Operativo della Sicurezza.
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